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Senor:

JUAN ANTONIO JARA GALLARDO

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
Jr. General Prado N° 750, distrito y provincia de Huanuco
HUANUCO-

Asunto : Notificacion del Convenio N° 104-2025-MTC/21

De mi mayor consideracion:

Tengo el agrado dirigirme a usted por encargo del Director Ejecutivo de PROVIAS
DESCENTRALIZADO, para comunicarle que ha culminado el tramite de suscripcion del
Convenio N° 104-2025-MTC/21, CONVENIO DE GESTION PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS PROVINCIALES O CAMINOS RURALES ENTRE PROVIAS
DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO - PIA 2025.

Al respecto, remitimos un ejemplar original del citado convenio, invocando a su representada
a dar cumplimiento a las obligaciones y atribuciones establecidas en la Clausula Sexta, asi
como a mantener el compromiso efectuado a través de la Clausula Décima Séptima del
mismo.

Sin otro particular, hago propicia la ocasion para expresarle las muestras de mi consideracion

y estima.
Atentamente,
i LD CESAR SANTISTEBAN CLETO
Jafe de la Oficina de Asesoria Juridica
PROVIAS DESCENTRALIZADO
JLSC-spv

Se adjunta: Ejemplar Original del Convenio N® 104-2025-MTC/21
CC. Gerencia de Monitoreo y Seguimiento.
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CONVENIO N° io L‘ -2025-MTC/21
CONVENIO DE GESTION PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS

PROVINCIALES O CAMINOS RURALES, ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUANUCO - PIA 2025

Conste por el presente documento el convenio de gestion que celebran:

De una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS
DESCENTRALIZADO, con R.U.C. N° 20380419247, con domicilio legal en el Jr. Camana N° 678,
piso 11, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Secretario
Técnico, ABOG. CARLOS FERNANDO FONSECA OLIVEIRA, identificado con D.N.I. N° 09392056,
designado mediante Resolucion Directoral N° 0059-2024-MTC/21, segun facultades otorgadas
mediante Resolucién Directoral N° 0294-2024-MTC/21, en adelante PROVIAS DESCENTRALIZADO;
yr

De otra parte, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO, con R.U.C N° 20146008845,
domiciliada en el Jr. General Prado N° 750, distrito, provincia y departamento de Huanuco,
debidamente representada por su Alcalde, sefior JUAN ANTONIO JARA GALLARDO, identificado
con D.N.I. N® 22475826, en adelante LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a los términos y condiciones
establecidos en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
1.1.  Constitucién Politica del Peru.
1.2.  Ley N° 26300, Ley de vigilancia Ciudadana
1.3.  Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion.
1.4.  Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.
1.5, Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo.
1.6, Ley N° 29370, Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
1.7.  Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
1.8.  Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.
1.9.  Decreto Legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.
! 1.10. Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
1.11. Decreto Supremo N° 008-2007-EF, que aprueba Lineamientos para la distribucién y ejecucién de
los fondos publicos de los Gobiernos Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos
Ordinarios.
1.12. Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestién de
Infraestructura Vial.
1.13. Decreto Supremo N° 092-2017, que aprueba la Politica Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupcioén.
1.14. Decreto Supremo N°® 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.
1.15. Resolucion Ministerial N° 658-2021-MTC/01, que aprueba el Texto Integrado Actualizado del
5 Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
2 1.16. Resolucion Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02, que aprueba el Manual de operaciones de
= PROVIAS DESCENTRALIZADO.
= 1.17. Resolucion Ministerial N°183-2022-MTC/01, que aprueba la extensién del horizonte temporal al
= 2026 del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Transportes y Comunicaciones - PESEV
= 2018-2026.
1.18. Resolucion Directoral N° 08-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras, Mantenimiento
bt o Conservacion Vial.
g’ 1.19. Resolucién Directoral N° 08-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva N° 1-2018-MTC/21, “Directiva
o para la Elaboracién y Suscripcion de Convenios en el Proyecto Especial de Infraestructura de
%ﬁ? 4 Transporte Descentralizado — Provias Descentralizado.
25 1.20. Resolucion de Contraloria General N° 155-2006-CG, aprueba Directiva que establece
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1.21. Resolucién Directoral N°® 0021-2024-MTC/21, que aprueba la Directiva N°® 01-2024-MTC/21, |
“Procedimiento para el monitoreo y seguimiento de las acciones de mantenimiento de la
infraestructura vial de competencia de las unidades ejecutoras con Recursos Asignados por el MEF
Gestionados o financiados por el MTC-PVD”,

complementarias y conexas, de ser el caso.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 PROVIAS DESCENTRALIZADO es la Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes, encargada de las actividades
de preparacion, gestién, administracién y de ser el caso ejecuciéon de proyectos y programas de
infraestructura de transporte departamental y rural en sus distintos modos; asi como el desarrollo
y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestién descentralizada del transporte
departamental y rural.

2.2 LA MUNICIPALIDAD, de conformidad a la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, tiene
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, cuenta con
personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; en ese
sentido, le compete, entre otros asuntos, aprobar el régimen de organizacion interna,
funcionamiento del gobierno local y la organizacion del espacio fisico, transito, vialidad y transporte
publico. Tiene como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestacion de los
servicios publicos locales y el desarrollo integral sostenible y arménico de su circunscripcion. Es un
érgano de gobierno promotor del desarrollo, de la economia local y la prestaciéon de los servicios
publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas, planes nacionales y regionales de
desarrollo.

Segun la primera disposicién complementaria modificatoria del Decreto Supremo N° 015-2024-
MTC, que modifica el Reglamento Nacional de Gestién de Infraestructura Vial, los Gobiernos
Locales, a través de las municipalidades provinciales y distritales, estdn a cargo de la gestion de la
infraestructura de la Red Vial Provincial, asf como de la Red Vial Urbana y los caminos rurales de su
competencia no considerados en el Sistema Nacional de Carreteras, respectivamente.

Mediante Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025, se asignaron
recursos en el PIA de los gobiernos locales destinados a la ejecucién del mantenimiento periédico
y rutinario de las vias provinciales o caminos rurales, los cuales se detallan en el Anexo 7 de la citada
Ley.

Por medio del Memorando N° 198-2025-MTC/21.GMS y el Informe N° 08-2025-
MTC/21.GMS.ESVG la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento sustenta la elaboracion del presente
convenio, de acuerdo a las siguientes consideraciones: (i) Mediante Anexo 7 de la Ley N° 32185,
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2025, 189 Gobiernos Locales a nivel
nacional recibieron la asignacién de recursos ordinarios para el mantenimiento rutinario de la
infraestructura vial de la red vial provincial o camino rural de su competencia territorial; (i) De
acuerdo con la primera disposicion complementaria modificatoria del Decreto Supremo N° 015- .
2020-MTC, que modifica el Reglamento Nacional de Gestién de Infraestructura Vial, los Gobiernos
Locales, a través de las municipalidades provinciales y distritales, estan a cargo de la gestién de la
infraestructura de la Red Vial Provincial, asi como de la Red Vial Urbana y los caminos rurales de su
competencia no considerados en el Sistema Nacional de Carreteras, respectivamente; (iii) Para que
la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento realice el monitoreo y seguimiento a través de los reportes
fisicos y financieros de las actividades de mantenimiento rutinario de la infraestructura de transporte
de la red provincial o camino rural, que tienen a cargo los Gobiernos Locales; resulta necesario la ‘
ﬂ_pg_lgp_dgconvemos entre Provias D entr lzado Ios ivel oblem locai tr de
abls - 5 .

|
I
Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones reglamentarias, ampliatorias, modificatorias,

actlwdades de mantenlmlento wal(w) dentaf' : on v Ida I tramo lalnfr estru ur

marco de Ios recursos transferidos medl nte eI Anexo 7 del i 21 5, los cuales no cuen
con superposicién total o parcial con: trayectorias de corredores viales alimentadores del Programa

PROREGION, trayectorias de los corredores logisticos del Programa PATS, trayectorias de
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intervenciones con Reconstruccién con Cambios y trayectorias de los proyectos de inversion que se
vienen ejecutando mediante recursos transferidos segin convenio de transferencia por
modificacién presupuestaria u otras fuentes de financiamiento; y (v) La celebracién del convenio
tiene un fundamento costo beneficio positivo, ya que se alinea al Plan Estratégico Institucional de
acuerdo con los objetivos priorizados del Sector, contribuye de manera efectiva a un adecuado nivel
de servicio de la infraestructura vial; asi como aquellos aspectos orientados la reactivacién de la
economia a través de intervenciones de mantenimiento rutinario de infraestructura vial de la red
vial provincial o camino rural.

Para tal efecto, la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento adjunté el Informe N° 0069-2025-
MTC/21.0PP, mediante el cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emitié opinion técnica
favorable para la suscripcion del presente convenio, sefialando que su objeto: (i) Se encuentra
enmarcado dentro del Plan Estratégico Institucional (PEI 2024-2030) del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, aprobado mediante Resolucién Ministerial N® 168-2024-MTC/01; y (i) Se alinea
a las metas institucionales de Provias Descentralizado al estar considerado en la categoria
presupuestal 0138: Reduccion del Costo, tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El objeto del presente convenio es establecer los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS
DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD para la ejecucién del mantenimiento rutinario de las vias
provinciales o caminos rurales que se especifican en el Anexo | que forma parte integrante del presente
convenio, con los recursos asignados mediante la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el Afo Fiscal 2025.

CLAUSULA CUARTA: UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO

LA MUNICIPALIDAD es responsable de la ejecucién del mantenimiento rutinario de las vias provinciales o
caminos rurales consignados en el Anexo | del presente convenio; por tanto, asume todas las
responsabilidades que se generen como consecuencia de la contrataciéon y ejecucién de la
intervencién antes citada, asi como del gasto operativo, el cual es el 10% del monto contractual
vigente, que comprende lo siguiente: el alquiler de vehiculo, compra de combustible, mantenimiento

- {para el monitoreo vial de los mismos, propio de LA MUNICIPALIDAD, asi como de asistencia contable
_6'jde ser el caso, relacionados a la ejecucién del servicio de mantenimiento vial de las vias provinciales o

\‘1-:5;4' caminos rurales detallados en el Anexo | del presente convenio.
\

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO
PROVIAS DESCENTRALIZADO se compromete a:

5.1  Realizar el monitoreo y evaluacién respecto al cumplimiento del presente convenio, a través de la
Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Directiva
N° 01-2024-MTC/21 "Procedimiento para el monitoreo y seguimiento de las acciones de
mantenimiento de la infraestructura vial de competencia de las unidades ejecutoras con Recursos
Asignados por el MEF Gestionados o financiados por el MTC-PVD" (en adelante “Directiva N° 01-
2024-MTC/21"). Se precisa que dicha funcién no comprende las acciones de supervision, las cuales
estan a cargo de LA MUNICIPALIDAD. Asimismo, tampoco comprende actividades de fiscalizacion
que correspondan a la Contraloria General de la Republica en el marco de sus competencias.

5.2  Comunicar a la Direcciéon General del Tesoro Publico del Ministerio de Economia y Finanzas (DGTP),
asi como al Organo de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD y/o la Contraloria General de
la Republica, el uso indebido de los recursos asignados a través de la Ley N° 32185, Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2025, en intervenciones distintas al
mantenimiento rutinario de las vias provinciales o caminos rurales consignados en el Anexo | del
presente convenio.
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5.3  Brindar capacitacién y asistencia técnica a LA MUNICIPALIDAD para optimizar la gestién de
mantenimiento de las vias provinciales o caminos rurales que permita garantizar la calidad técnica
del servicio.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

Mediante el presente convenio, LA MUNICIPALIDAD se compromete a:

6.1 Desagregar el presupuesto asignado al servicio de mantenimiento rutinario de las vias provinciales
o caminos rurales de acuerdo a la estructura programaética funcional del PP0138 como tipo de

recurso N: TRANF. A — PROVIAS — PROYECTO TRANSPORTES RURALES - GL, segun la normatividad
vigente de Presupuesto Publico 2025.

6.2  Asumir, a través del alcalde, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Jefe de la Oficina de
Administracién, o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario, la responsabilidad de la
correcta gestion de los recursos publicos, conforme a lo establecido en el articulo 5 de la Ley N°
32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025. Asimismo, en calidad de
unidad ejecutora, es responsable de supervisar y controlar la ejecucién técnica y financiera del
servicio, asi como la administracion de los contratos suscritos para cumplir con dicho fin, de acuerdo
al Manual de Carreteras, Mantenimiento o Conservacién Vial y sus modificatorias.

LA MUNICIPALIDAD aplica el Sistema GEMA - Gestion del Mantenimiento Vial, como un
mecanismo técnico para determinar los costos y evaluacion de la transitabilidad del camino vecinal.

El servicio de mantenimiento rutinario de las vias provinciales o caminos rurales se ejecutan en el
marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, asi como atendiendo
a las disposiciones establecidas en la Ley N°® 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el
Ano Fiscal 2025, complementado con los lineamientos establecidos en la Directiva N° 01-2024-
MTC/21.

Presentar a las autoridades locales distritales el cronograma de ejecucién del servicio de
mantenimiento rutinario de las vias provinciales o caminos rurales de su jurisdiccion.

Asumir la responsabilidad en la elaboracién y aprobacién de los documentos técnicos para la
ejecucién del mantenimiento vial, cuya publicacién de convocatoria del procedimiento de
contratacion para ejecucion de los servicios de mantenimiento vial, asi como la notificacién o
suscripcion de contratos derivados de contrataciones efectuadas por montos iguales o menores a
8UIT, no debe sobrepasar el mes de abril de afio fiscal 2025.

Ser la Unica y exclusiva responsable por mantener las vias provinciales o caminos rurales
consignados en el Anexo | del presente convenio en condiciones de transitabilidad, siendo dicha
responsabilidad intransferible, de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia.

Destinar los recursos asignados en el Anexo | que forma parte integrante del presente convenio,
Unica y exclusivamente para la ejecucién del mantenimiento rutinario hasta el 31 de diciembre de
2025. En caso no se utilicen dichos recursos o se originase saldos, LA MUNICIPALIDAD esta obligada
a revertir el recurso no ejecutado al Tesoro Publico, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

Ejecutar el mantenimiento de manera TERCERIZADA, cuyos plazos de ejecucion contractual no
deberan exceder del 31 de diciembre de 2025, para lo cual realizara los procedimientos de seleccion
para la contratacién de los servicios de mantenimiento. En caso la ejecucién del servicio exceda el
ano fiscal, es entera responsabilidad de LA MUNICIPALIDAD el pago de los servicios contratados.

Remitir mensualmente a través de la mesa de partes virtual de PROVIAS DESCENTRALIZADO,
durante la etapa de intervencion, las solicitudes para el trdmite de recursos ordinarios condicionados
asignados en el PIA; adicionalmente, en el caso Provias Descentralizado implemente el Sistema de
Mantenimiento Vial (SMV) debe registrar y mantener actualizada de forma permanente la
informacién técnica y financiera concerniente a la ejecuciéon de los recursos asignados para la
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ejecucion del servicio de mantenimiento rutinario, para lo cual, deberd cefirse a los plazos y
procedimientos establecidos en la Directiva N° 01-2024-MTC/21, a fin de lograr un adecuado
desarrollo de las actividades de mantenimiento rutinario, bajo responsabilidad.

En caso las vias provinciales o caminos rurales en los que se ejecute el mantenimiento rutinario
cuente con un cédigo provisional, LA MUNICIPALIDAD se compromete a gestionar la clasificacion
de la via en el Registro Nacional de Carreteras — RENAC, en coordinacion con las autoridades
competentes, y remitir el informe técnico de jerarquizacién vial y la documentacion de sustento a
la Direccién de Disponibilidad de Predios de la Direccién General de Programas y Proyectos en
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de forma prioritaria hasta lograr la
clasificacién, la cual debe ser comunicada oportunamente a PROVIAS DESCENTRALIZADO a fin de
ser considerado en la evaluacion para la siguiente gestién de programacién anual. Asimismo,
cualquier modificacién de jerarquizacion vial que se suscite en el clasificador de rutas vigente de las
vias provinciales o caminos rurales consignados en el Anexo | del presente convenio, debe ser
comunicada a PROVIAS DESCENTRALIZADO, absteniéndose de utilizar el recurso asignado
otorgado para dicha via o camino.

Suspender temporalmente o no ejecutar el mantenimiento rutinario, en caso exista superposicion
con una ejecucion de mantenimiento periédico o proyecto de inversion, debiendo notificar
inmediatamente a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal u Oficina de Enlace
correspondiente. En caso ello no ocurra, PROVIAS DESCENTRALIZADO procede conforme a lo
dispuesto en la Clausula Novena del presente convenio y da a conocer al Organo de Control
Institucional de la MUNICIPALIDAD.

Facilitar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal u Oficina de Enlace
correspondiente y la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, la informacién de la ejecucion de las
actividades de mantenimiento vial garantizando el libre acceso a la documentacién, asi como
brindar las facilidades para la visita de campo de las vias provinciales o caminos rurales, para las
acciones de seguimiento y monitoreo.

Cumplir con las recomendaciones y observaciones que realice PROVIAS DESCENTRALIZADO en
relacién a la ejecucion del mantenimiento rutinario de las vias provinciales o caminos rurales
consignados en el Anexo | del presente convenio, producto de las visitas de campo y monitoreo
técnico - financiero.

LA MUNICIPALIDAD no puede transferir y/o utilizar los recursos asignados para la ejecucién del
mantenimiento vial de las vias provinciales o caminos rurales consignados en el Anexo | del presente
convenio en fines distintos para los cuales fueron otorgados. El uso indebido de dichos recursos, es
causal de resolucién de convenio por incumplimiento, notificandose tal hecho al Organo de Control
Institucional de LA MUNICIPALIDAD, al Ministerio de Economia y Finanzas y a la Contraloria General
de la Republica.

En caso LA MUNICIPALIDAD considere realizar una transferencia financiera a favor de su Instituto
Vial Provincial - IVP para la gestion del servicio de mantenimiento rutinario, no debe en ninguin caso
transferir o devengar la totalidad del presupuesto al IVP, el desembolso es de manera mensualizada,
segun las disposiciones establecidas en la Directiva N° 01-2024-MTC/21,

Velar por el cumplimiento de los estandares de calidad técnica de acuerdo al Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacién Vial que regula el mantenimiento vial. Adicionalmente, para el
mantenimiento rutinario de las vias provinciales o caminos rurales no pavimentados, se aplica el
sistema de GESTION DE MANTENIMIENTO (GEMA). Asimismo, LA MUNICIPALIDAD debe velar por
el cumplimiento del plazo del servicio, las ofertas técnicas y econémicas que corresponden a los
contratos suscritos para dicho efecto y la permanencia del personal propuesto en la ejecucién del
conjunto de actividades de mantenimiento rutinario.

Autorizar a PROVIAS DESCENTRALIZADO para gestionar ante el Ministerio de Economia y Finanzas
la aplicacién de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de limitar el uso de
los recursos asignados, para garantizar la adecuada implementacion del presente convenio.
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Ejecutar de manera eficiente y eficaz los servicios de mantenimiento rutinario y los gastos
operativos, cuyo nivel de ejecucién de gasto anual serd considerado para la programacion de
recursos en los siguientes arios fiscales.

Remitir a PROVIAS DESCENTRALIZADO documentacion relacionada a informes, contratos iniciales
y adendas de ser el caso, actas de entrega de terreno, resoluciones o documentos equivalentes que
aprueban los expedientes técnicos o documentos técnicos, memorias descriptivas, estructuras de
costos, cronogramas de ejecucion y programacion, cuadros de ejecucion de recursos, fichas
técnicas, fichas de control, fotografias, planos, georreferenciacién, documentos administrativos y
técnicos conforme a lo establecido en la Directiva N° 01-2024-MTC/21.

Remitir a través de la mesa de partes virtual de PROVIAS DESCENTRALIZADO, los reportes
financieros de rendicién de valorizaciones de ejecucion y gastos operativos de control interno de
manera trimestral el cual comprende facturas, orden de servicio, orden de compra, comprobante
de pago, constancia de pago mediante transferencia electrénica, comprobante de pago de
detracciones, nimero de pago de detracciones NPD, vaucher de depésito de retenciones y
detracciones y documentos financieros que sean solicitados por PROVIAS DESCENTRALIZADO en
el marco de la Directiva N° 01-2024-MTC/21.

Remitir a PROVIAS DESCENTRALIZADO copia de la resolucion que aprueba la liquidacién de los
contratos del servicio de mantenimiento vial de los tramos sefalados en el Anexo | del presente
convenio, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de haber culminado la ejecucién, caso
contrario, dicho incumplimiento se tendrd como precedente negativo para la atencién de
solicitudes de financiamiento a futuro.

CLAUSULA SEPTIMA: METAS E INDICADORES DE GESTION

LA MUNICIPALIDAD, mediante la ejecucion del servicio de mantenimiento rutinario, mantiene en
condiciones de transitabilidad permanente las vias provinciales o caminos rurales que se encuentran
detallados en el Anexo | del presente convenio. PROVIAS DESCENTRALIZADO realizara el monitoreo y
evaluacion del cumplimiento de este convenio, promoviendo la participacion de LA MUNICIPALIDAD para
alcanzar la meta de los indicadores siguientes:

las vias

100% de vias provinciales mensualmente por LA
i sl o 0 caminos rurales MUNICIPALIDAD, segin el
Transitabilidad de . ‘E’[s;saciiroad;t:?dnssltahahdad de las Trama comprendidos en el Anexo N© IV.
ol Anexo | en buen estado
de transitabilidad e Informes de visitas de campo e

Ficha N° 3 (GEMA), presentado

inspecciones realizadas por PVD.

Gestién del
mantenimiento «  Avance financiero en relacion al

100% de vias provinciales
0 caminos rurales e Contratos suscritos por LA
Porcentaje contenidos en el Anexo | MUNICIPALIDAD.

cuentan con contratos de
mantenimiento vial.

e Noamero de kilémetros con
contrato de mantenimiento/
Numero de kilémetros
contenidos en el Anexo N° |,

100% recursos ejecutades « Reporte financiero presentado

Bt contrateda, Porcentaje en cada periodo. por LA MUNICIPALIDAD.
» Avance financierc enrelacion al | pooniaio 100% recursos ejecutados | »  Consulta amigable al cierre del
monto asignado | al cierre del afio fiscal afo fiscal.
« Ficha de monitoreo y
Nimero de | Numero de trabajadores seguimiento presentado por LA
Aspecto Social « Numero de trabajadores trabajadores contratados identificando MUNICIPALIDAD, seg(n Anexo
por contrato la localidad. Ne Il
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CLAUSULA OCTAVA: DE LAS RESPONSABILIDADES.

LA MUNICIPALIDAD es responsable de cumplir las obligaciones establecidas en la Clausula Sexta
del presente convenio, asi como de ejecutar el servicio de mantenimiento vial rutinario de forma
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tercerizada. El incumplimiento de dichas disposiciones habilita a PROVIAS DESCENTRALIZADO a
informar tal suceso al Organo de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD, al Ministerio de
Economia y Finanzas, y a la Contraloria General de la Republica. Del mismo modo, PROVIAS
DESCENTRALIZADO evalia la interposicion de las acciones legales y/o administrativas
correspondientes.

8.2  Por otro lado, si LA MUNICIPALIDAD no cumple con su obligacion de informar y/o entregar
mensualmente la informacién a la que se hace referencia el numeral 6.10 de la Cldusula Sexta del
presente convenio, con la remisién mensual de la Ficha N° 3 (GEMA), dentro del plazo establecido,
o si, como producto de su evaluacion se detecta que dicha informacién es incorrecta o discordante
con los avances reales, fisicos y financieros de las actividades de mantenimiento; PROVIAS
DESCENTRALIZADO informa al Ministerio de Economia y Finanzas, al Organo de Control
Institucional de LA MUNICIPALIDAD y a la Contraloria General de la Republica tales hechos;
registrandose como precedente negativo para la atencién de solicitudes de financiamiento a futuro;
sin perjuicio de iniciar las acciones legales y/o administrativas correspondientes.

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONVENIO

El presente convenio se resuelve, de producirse cualquiera de las siguientes causales:

Por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual debe ser expresado por escrito.

Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o compromisos
asumidos en el presente convenio, en cuyo caso la parte perjudicada debera requerir por escrito el
cumplimiento de las obligaciones en un plazo perentorio de su consideracién. De no mediar
respuesta oportuna o de no subsanarse las omisiones incurridas en el plazo otorgado para tal fin,
el presente convenio se entenderd resuelto, procediendo la parte perjudicada a comunicar la

resolucién del convenio por escrito.

9.3  En el supuesto que se produjera algin impedimento de carécter legal, presupuestal, administrativo
o de otra indole para la implementacién o ejecucién del presente convenio.

9.4  Porla deteccion de actividades y/o acciones realizadas contra el compromiso asumido en la Cléusula

A Décima del presente convenio.
|

.,g:/ En caso de la resolucion del convenio se efectue por los supuestos establecidos en los numerales 9.3y 9.4
©/ de la presente clausula, la parte perjudicada comunicara por escrito a la contraparte la decisién unilateral

de resolver el convenio, el cual se entendera resuelto al dia siguiente de su notificacién.

Ante la resolucion del convenio por cualquiera de las causales sefaladas precedentemente, LA
MUNICIPALIDAD debera abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder
con los trémites administrativos correspondientes en el plazo maximo de treinta (30) dias habiles; ademas
de proceder a la devolucién de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la
Direccion General de Tesoro Publico del MEF.

La comunicacién de resolucion del convenio no libera a las partes, bajo ninguna circunstancia, de los
compromisos asumidos durante la vigencia del mismo.

ALCaIDFE

Con la resolucion del convenio, LA MUNICIPALIDAD es responsable de la ejecucion del mantenimiento
rutinario objeto del presente convenio.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION

Nt Ambas partes declaran su interés comun en la lucha contra la corrupcién, comprometiéndose a no efectuar
accion alguna en contra las buenas practicas de gestion de ambas instituciones y comprometa la ejecucién

del mantenimiento.

UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCK

B\ ) }

e rAf)
5

La MUNICIPALIDAD declara que ni sus funcionarios, ni sus trabajadores han solicitado ni aceptado, ni
solicitaran, ni aceptaran, pagos que puedan ser considerados como soborno o corrupcion, de cualquier |
tipo, relacionada con el proceso de seleccién u otorgamiento de la buena pro o la suscripcién o ejecucién |
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del presente convenio.

En caso de actos de corrupcién, se dard parte a la autoridad competente para las acciones que
corresponda, sin que ello afecte necesariamente a la ejecucién del mantenimiento.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: PARTICIPACION CIUDADANA

La MUNICIPALIDAD se compromete a promover la participacion de la poblacién para ejercer el control del
uso adecuado de los recursos publicos en la ejecucién de mantenimiento rutinario.

La MUNICIPALIDAD asume la obligacion intransferible de utilizar los mecanismos de difusiéon que se
encuentren a su alcance para publicar, en caso corresponda, las bases del procedimiento, asi como los
avances fisicos y financieros, debiendo comunicar los mecanismos seleccionados a PROVIAS
DESCENTRALIZADO, a fin de efectuar un adecuado seguimiento a los mismos.

Asimismo, la MUNICIPALIDAD fomentard la participacién ciudadana durante la ejecuciéon del
mantenimiento objeto del presente convenio, comprometiéndose a brindar de manera célere y veraz la
informacién que la ciudadania solicite en relacién a la ejecucién del mantenimiento rutinario objeto del
presente convenio.

El contrato u orden de servicio suscrito entre la MUNICIPALIDAD y el contratista que ejecutara los
mantenimientos objeto del presente convenio, debe incluir una clausula que establezca la obligacion del
contratista de otorgar a los ciudadanos informacién relacionada a la ejecucién del mantenimiento rutinario
objeto del presente convenio en cualguier momento y sin expresion de causa.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: VIGENCIA

El presente convenio tendrd vigencia a partir del dia siguiente de su suscripcién hasta el 31 de diciembre
del afio 2025; sin embargo, las acciones de monitoreo y seguimiento por parte de PROVIAS

DESCENTRALIZADO se extenderan hasta que LA MUNICIPALIDAD presente la resolucién de liquidacion de
los servicios ejecutados del mantenimiento vial.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: MODIFICACIONES

Cualquier asunto no previsto en el presente convenio, asi como las modificaciones que las partes
consideren conveniente, puede ser contemplado de mutuo acuerdo mediante la suscripcion de adendas,
las mismas que contienen las modificaciones de los términos y compromisos establecidos en el presente
convenio. Dichas adendas, debidamente suscritas por las partes, bajo la misma modalidad y con las mismas
formalidades empleadas para suscribir el presente convenio, forman parte integrante del presente
convenio.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Nt
bas
=

=

=
X

Ante cualquier controversia resultante de la ejecucion del presente convenio, las partes tratan de darle
solucion conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién, en un plazo de cinco (5) dias habiles,
contados a partir del momento en que se comunica a la otra parte de la controversia o discrepancia
suscitada.

WIALLE

WCiAl DE

Agotado el procedimiento senalado en el parrafo precedente, cualquiera de las partes puede solicitar el
inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N® 1071,
que regula el arbitraje. El arbitraje debe ser llevado a cabo en la ciudad de Lima y por un tribunal arbitral
integrado por tres (3) arbitros.

- \MUNICiFALIC‘Fﬂ PROVI

CLAUSULA DECIMO QUINTA: DE LOS DOMICILIOS

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus domicilios los sefialados
en la parte introductoria, donde se cursa las comunicaciones que correspondan.

Cualquier variacién domiciliaria, durante la vigencia del presente convenio, produce sus efectos después
de los cinco (5) dias hébiles de notificada a la otra parte, caso contrario, toda comunicacién o notificacion

Pon|€
NCHE
PUSCHE

st:odos

Jirdn Camana 678 — Lima - Peru
T.(511) 514-5300
www.gob.pe/pvd




g . | Ministerio e it
PERU | de Transportes Viceministerio P
y Comunicaciones de Transportes  Desc

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo de la recuperacién y consolidacién de la economia peruana”

realizada a los domicilios indicados en la introduccién del presente documento se entendera validamente
efectuada.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DE LOS EFECTOS DEL CONVENIO

Queda establecido que PROVIAS DESCENTRALIZADO es responsable por el monitoreo y seguimiento, fisico
y financiero, de los recursos otorgados por la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el
Afio Fiscal 2025, para la ejecucién del mantenimiento rutinario de las vias provinciales o caminos rurales
consignados en el Anexo | del presente convenio a favor de LA MUNICIPALIDAD.

LA MUNICIPALIDAD asume plena y exclusiva responsabilidad por la legalidad de su procedimiento de
seleccion, de la ejecucion contractual referida al mantenimiento rutinario objeto del presente convenio,
asi como de la supervision de la ejecucién contractual correspondiente. De esta manera, LA
MUNICIPALIDAD es responsable de la administracién y ejecucién de los recursos recibidos, de
conformidad con la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025 y la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

'r',,;x. Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las clausulas estipuladas en el
“\ presente convenio, cuyas obligaciones seréan exigibles de conformidad con los dispositivos legales vigentes
=} y se comprometen a respetarlas, sefialando que no ha mediado dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo.

@'_f’f}'/ Estando LAS PARTES celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente convenio,
‘ lo suscriben en dos (2) ejemplares originales, el 70 FFB 2025

AL A MUNCEALDAD PROVINCIAL DE HUANCK

..................................
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ANEXO |

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN VIAS PROVINCIALES O CAMINOS RURALES

LEY N° 32185 - PIA 2025

CODIGO DE

RUTA

TRAMOS

LONGITUD

TOTAL
(Km)

COsSTO
(Km/Mes)

PLAZO

(dc)

EJECUCION

s/

PRESUPUESTO 2025

GASTOS
OPERATIVOS
s/

—

01| SIERRA HUANUCO HUANUCO Quisaui HU-762 SHE. FEaRa UA”CAPAU':TSL;J)SA" VERRD DECANIIEM 8.920 787.72 240 56,212 5,621 61,833
02 | SIERRA HUANUCO HUANUCO auisaui HU-765 | EMP.HU-762 (DV. SAN PEDRO DE CANI) - SAN PEDRO DE LAJAS |  2.150 787.72 240 13,549 1,355 14,904
e EMP. HU-769 - EMP. HU-777 (PACHABAMBA) (KM 02+280); EMP.
03| SiERRA HUANUCO HUANUCO DELVALLE | HU777 |HU-T77 (KM 114630) - EMP. HU-777 (SAN PABLO DE PICHUY) (KM|  5.050 806.80 240 32,505 3,260 35,855
14+400)
SANTA MARIA
04 | SIERRA HUANUCO HUANUCO g5 HU-778 | EMP. HU-777 (PACHABAMBA) - SAN JUAN DE RAUZA (KM 6+040)|  6.040 806.80 240 38,985 3,899 42,384
ANT,
05 | SIERRA HUANUCO HuaNUCO | . ELAVT&':'A HU-779 HU-779 (KM 01+970) - HU-779 (KM 02+720) 0.750 806.80 240 4,881 484 5,325
EMP. HU-108 (CASCAY) - PTE. BADO - PTE. SHIWALLY -
06 | SIERRA HUANUCO HUANUCO | CHURUBAMBA | HU-780 | CHINOBAMBA - QUECHUALOMA - GAYAO - PTE. UTAO - UTAO - | 25.620 800.75 240 164,122 16,412 180,534
GUELGASH (KM 25+620)
07 | SIERRA HUANUCO HUANUCO | CHURUBAMBA | HU-781 |EMP. HU-780 (GAYAO) - PTE. CHOGUE - TAMBOGAN (KM 10+000)|  10.000 800.75 240 64,060 6,406 70,466
08 | SIERRA HUANUCO HUANUCO CHINCHAO | HU-800 EMP. PE-18 A - MAYOBAMBA - EMP. R1001164 4860 904.90 240 35,183 3,518 38,701
09 | sELva HUANUCO HUANUCO CHINCHAO | HU-802 EMP. PE-18 A - PTE. VILLA GLORIA - VILLA GLORIA 6.980 938.19 240 52,389 5,239 57,628
. EMP. PE-18A (CANCEJOS) - HUAGUIN - SAN PEDRO DE
10| SiERRA HUANUCO HUANUCO CHINCHAO | HU-803 | SHAYRICANCHA - KM 40 (KM 6+100); KM 40 (KM 6+135) - EMP. |  11.685 838.32 240 78,366 7,837 86,203
HU-804 (PACHACHUPAN)
SAN PABLO DE TRANCA (KM 22+500) - PTE. UCCHUCHACA - SANTA ISABEL -
| 11| sirma HUANUCO HUANUCO e Al s R et e 761.61 240 96,024 9,602 105,626
CHINCHAO ¥ SAN EMP. PE-18 A [V".LASOL' - TINGOPAMPA; EMP. HU-810 (DV.
12| sierra HUANUCO HUANUCO HU-810 |  PUMPUY) (KM 114270) - EMP. HU-810 (HUANUCALLA) (KM 3792 846.38 240 25,676 2,568 28,244
PABLO DE PILLAO
12+522)
13 SIERRA HUANUCO HUANUCO AMARILIS HU-1019 EMP. HU-112 - MALCONGA (KM 1+890) 1.890 745.60 240 11,273 1,127 12,400
14 | sierra HUANUCO HUANUCO AMARILS | Hu-1021 [FMP-HU-212 (OV. CACHUNA) - SHAURICANCHA - V. MALCONGAL 745.60 240 29,384 2,988 32,872
(KM 05+010)
EMP. PE-18 A (HUANUCO) (KM 00+400 ) - MITO PAMPA - EMP.
- N 2 4
15 | SIERRA HUANUCO HUANUCO AMARILIS | HU-1023 bt Al 11.960 754.68 240 72,208 7,221 79,420
16 | SIERRA HUANUCO HUANUCO AMARILIS | HU-1024 CHICCHUY (KM 13+150) - EMP. HU-1025 (KM 184970) 5.820 784.00 240 36,503 3,650 40,153
‘ EMP. PE-3N (PTE. COLPA ALTA) - COLRAALTA (KM 0+415); COLPA
17 | SiERRa HUANUCO HUANUCO AMARILIS | HU-1025 | ALTA (KM 0+587) - ROSAPAMPA - ICCHUY (KM 8+342); |  10.365 784.00 240 65,000 6,501 71,510
PALTAYNIO (KM 13+790) - EMP| HU-1024 (KM 15+985)
18 | SIERRA HUANUCO HUANUCO AMARILIS | HU-1027 EMP. HU-1025 - EMP. HUf1024 (GHICCHUY) 1.150 784.00 240 7,213 721 7,034
P. PE- - EMP. HU-
o 19 | SiERRA HUANUCO HUANUCO AMARILIS At | SP- PESH (MATIEAM, EMfhl102y 784.00 240 102,234 10,223 112,457
'Q‘,\ 72 4
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